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ВВЕДЕНИЕ

Территория птицефабрики «Крымская» расположено в степном агроклиматическом районе (по районированию АР Крым). Климат здесь засушливый с умеренно мягкой зимой. Среднегодовая температура 100. Наиболее жаркие месяцы – июль и август с температурой +22-230, наиболее холодными являются январь и февраль с температурами -2,40. Летом температура может достигать +30-350. Зима здесь длится более 2,5 месяцев. Средний из абсолютных минимумов температур -20-230, в отдельные годы морозы могут достигать -28-320.
Снежный покров очень неустойчив, количество дней со снежным покровом за зиму бывает не более 20-25 дней. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 185 дней (наименьшая 146, наибольшая 226).
Максимум осадков приходится на лето и осень. Летом дожди выпадают в виде ливней, дают большой сток, не успевая просочиться в почву. Большая засушливость этого района определяется не только малым количеством осадков, но и большой сухостью воздуха. С июля по сентябрь средняя относительная влажность воздуха в 13 часов не превышает 42-48 %.
Господствующими ветрами на всей территории хозяйства в летний период являются юго-западные и западные, а в холодный период года преобладают северо-восточные и восточные.
Таким образом, по обилию солнца, тепла и мягкости зимы территория хозяйства находится в благоприятных условиях.
Данная территория располагается в степной части Крыма на Евпаторийской пологово-волнистой равнине (Новоселовское поднятие). Абсолютная высота местности над уровнем моря составляет здесь 50-80 м.
По характеру рельефа территория хозяйства представляет собой широковолнистую равнину. Слабая пересеченность территории хозяйства обуславливает и слабое развитие процессов водной эрозии, смыв здесь почти отсутствует.
В геологическом отношении территория хозяйства располагается на Новоселовском поднятии, сложенном меотическими, сарматическимии понтическими известняками, которые на водоразделах перекрываются четвертичными отложениями – лессовидными глинами.
Территория хозяйства расположена в пределах южно – крымской степи и относится к западно-тарханкутскому черноземному агро-почвенному району.
Самым распространенным генетическим типом является чернозем южный слабогумусированный. Значительную площадь занимают карбонатные на плотных карбонатных породах. Небольшую площадь занимают дерновые, маломощные почвы.
Земельный массив птицефабрики «Крымская» Сакского района АР Крым І, ІV степени сложности.
Производство работ выполняется 1 бригадой в количестве 3 человек (1 инженер и 2 техника).
Продолжительность работ - 99 рабочих дней.
Выполнение работ производится ЧП «Катран». Офис расположен в г. Симферополе, в связи с этим при проведении полевых работ необходимо обустроить полевую базу и обеспечить транспортировку к месту выполнения полевых работ, что приведет к дополнительным расходам.
Транспортировка от офиса к месту выполнения полевых работ осуществляется на автомобиле УАЗ- 469.
В процессе выполнения полевых работ изготовлены и установлены 19 грунтовых реперов (межевых знаков) установленного образца. После они были переданы на сохранение заказчику.
Из полевых работ были произведены следующие:
- прокладывание теодолитных ходов;
- прокладывание нивелирных ходов 4 класса;
- тахеометрическая съёмка.
При проведении полевых работ использовался электронный тахеометр ЗТА5.
Камеральная обработка материалов производилась на компьютере с полным пакетом программ.
После выполнения всех полевых и камеральных работ составляется технический отчёт в 3 экземплярах, один из которых остается у исполнителей, т.е. в ЧП «Катран», второй - в Симферопольском районном отделе земельных ресурсов, третий - у заказчика, т.е. в птицефабрике «Крымская».
В техническом отчете отражается вся информация о земельном участке, также к отчету прилагается договор выполнения работ, заключенный между ЧП «Катран» и заказчиком. В договоре оговариваются сроки выполнения работ и выдачи документации заказчику, все финансовые расходы, сумма аванса, срок окончательного расчета и т.д.
Для составления сметы пользуемся «Розмiрами оплати земельно-кадастрових робiт та послуг», утвержденных совместным указом Госкомитета Украины по земельным ресурсам, Министерства финансов Украины и Министерства экономики Украины № 97/298/124 от 15.06.2001 г.
Взаимные обязанности сторон указаны в договоре.


1. ДАННЫЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок ІІ,ІІІ,ІV категории сложности, т.к. территория включает сад, населенные пункты, пашню.
Площадь участка-1777,62 га, в т.ч. территории
І категории –1580,97 га;
ІV категории – 196,65 га.
Общая длина теодолитных ходов -30,750 км, вт.ч. на территории
І категории – 9,675 км;
ІV категории – 21,075 км.
Т.к. последняя аэрофотосъемка данной территории проводилась в последний раз в 1976 г., то мы не можем воспользоваться материалами для создания планово-картографической основы, поэтому необходимо выполнить наземную съемку, т.к. на местности накопились значительные изменения.

2. ПРОКЛАДЫВАНИЕ ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА

При прокладывании теодолитных ходов выполняются следующие виды работ:
- подбор планово-картографических материалов;
- выписка с каталогов координат пунктов триангуляции, между которыми и проектируется проложение ходов;
- составление графических проектов проложения ходов;
- выбор и проверка приборов;
- организация полевых работ;
- обследование местности, где планируется проложение ходов;
- выбор места установления точек и их закрепление;
- поиск пунктов триангуляции, между которыми прокладывается ход;
- установление вех на пунктах, где утрачены внешние знаки;
- расчистка линий хода (без рубки просек);
- обмеры углов и линий;
- ведение полевого журнала;
- контрольные расчёты;
- вычисление координат;
- составление каталога;
- освидетельствование материалов;
- исправление допущенных ошибок;
- составление краткого отчёта;
- оформление и формирование материалов.
Конечной продукцией есть: материалы полевых изысканий, каталог координат, пояснительная записка, объединённые в деле на объект (участок). Расчёт
Пункт 1.1.2., таблица 1.2.(данные даны на 1 км хода):
при средней длине стороны хода - 250 м.
І категория сложности:
0,4 чел/дня * 21,075 км =8,43 чел/дня-трудовые затраты;
36,4 грн* 21,075 км*2,63 = 2017,55 грн. – стоимость;
ІV категория сложности:
0,7чел/дня * 9,675 км = 6,77 чел/дня-трудовые затраты;
63,7грн* 9,675 км*2,63 = 1620.86 грн. – стоимость;
Общая сумма по всем категориям:
Трудовых затрат 15.2 чел/дня
Стоимость оплаты 3638,41 грн.

3. ПРОКЛАДЫВАНИЕ НИВЕЛИРНОГО ХОДА

При проложении нивелирных ходов выполняются такие работы:
- подбор материалов;
- выписка высот реперов или пунктов триангуляции, к которым проектируется привязка;
- составление проекта проложение ходов;
- подбор и проверка инструментов;
- организация полевых работ;
- рекогносцировка линий проложения хода;
- поиск на местности реперов;
- нивелировка;
- ведение полевых журналов;
- контрольные расчёты;
- составление ведомости превышений и схемы ходов;
- оформление журналов;
- проведение вычислений ходов и уравновешивание систем ходов;
- составление каталога высот временных и постоянных реперов;
-освидетельствование и исправление материалов;
- оформление и формирование материалов.
Работа заканчивается составлением материалов измерений и их обработки и объединением в дело на объект.
Расчёт
Выполняется нивелирование 4 класса.
Пункт 1.1.3., таблица 1.3. (данные на 1 км хода):
І категория сложности:
0,32 чел/дня * 21,075 км = 6,744 чел/дня-трудовые затраты;
29,12 грн* 21,075 км*2,63 = 1614 грн. – стоимость;
ІV категория сложности:
0,62чел/дня * 9,675км = 5,99 чел/дня-трудовые затраты;
56,42грн* 9,675км*2,63 =1435,62 грн. – стоимость;
Общая сумма по всем категориям:
Трудовых затрат 12,734 чел/день
Стоимость оплаты 3049,62 грн

4.ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

При выполнении тахеометрической съемки выполняются такие работы:
-подбор планово-картографических материалов;
-разработка проекта постройки планово-высотной основы;
-подбор и поверка инструментов;
-организация полевых работ;
-рекогносцировка местности;
-выбор мест размещения точек планово-высотной основы закрепления их на местности;
-измерение углов и длин линий;
-тахеометрическая съёмка контуров и рельефа местности;
-оформление и формирование материалов.
Работа завершается составлением материалов полевых измерений, планшетов, кальки контуров и высот, сформированный в дело на каждый планшет.
Расчёт
Пункт 1.1.4., таблица 1.4(данные на 1 га съемки)
І категория сложности:
0,025 чел/дня * 1580,97 га =39,52 чел/дня-трудовые затраты;
2,31грн* 1580,97га*2,63=9604,87грн. – стоимость;
ІV категория сложности:
0,049чел/дня *196,65га = 9,63чел/дня-трудовые затраты;
4,48грн*196,65га*2,63 =2317грн. – стоимость;
Общая сумма по всем категориям:
Трудовых затрат 49.15чел/день
Стоимость оплаты 11921,87грн
Т.к. не производится работа по сбору информации по границам землепользования, то вводится коэффициент 1,1:
11921,83 грн*1,1=13114,057 грн
Стоимость инструмента составляет 28000 грн. Амортизация прибора за год составляет 20%. Амортизация прибора за время выполнения работ составила 28000*20%*0,07=392 грн.

5.ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ

При изготовлении реперов и межевых знаков (23штук) установленной формы выполняются такие виды работ:
-ремонт форм и их установления;
-изготовление и закладка в формы арматуры;
-обрезка и заполнение цементным раствором труб при установке межевых знаков;
-наваривание марки на трубу;
-приготовление бетона и его заливание в форму;
-снятие форм после затвердевания бетона;
-осмотр готовых изделий и исправление выявленных недостатков.
Конечный продукцией есть изготовленный межевой знак.
Расчет:
Пункт 1.1.8 таблица 1.8 (данные на изготовление 1 межевого знака)
19*0,5=8,5 чел/дня
19*45,5*2,63=2273,635 грн

	Наименование строительных материалов
	Стоимость строительных материалов
	Необходимое количество на 1 репер
	Стоимость на 1 репер, грн

	Стальные трубы Ø 3”
	1м-7 грн
	1,2 м
	8,4 грн

	Арматура Ø 16 мм
	3000 грн/т
	10 кг
	30 грн

	Цемент М-400
	23 грн/мешок
	10 кг
	4,6 грн

	Щебень
	100 грн/м3
	0,06 м3
	6,0 грн

	Речной песок
	250 грн/м3
	0,03 м3
	7,5 грн

	Пиломатериалы (сосна)
	650 грн/м3
	0,01 м3
	6,5 грн

	ИТОГО
	
	
	63,0 грн



Стоимость материалов на изготовление 19 реперов и межевых знаков
63,0*19=1197 грн

6. ЗАКЛАДКА МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ

При закладке межевых знаков учитываются категории грунтов, в данном случае 2-я категория грунтов.
При закладке выполняются следующие работы:
- погрузка и доставка к месту закладки межевых знаков и грунтовых реперов;
- выбор места закладки;
- разметка котлована и канавы;
- копание ям;
- установление готового знака;
- засыпка и уплотнение почвы;
- насыпь кургана;
- оформление канавой;
- составление списка;
- нанесение на карту;
-контрольный осмотр;
- исправление найденных ошибок;
- сдача знака на сохранение.
Конечной продукцией есть: закреплённый на местности знак, список знаков, топографическая карта с их местоположением; акты сдачи на сохранность, сформированные в дело на знак.
Расчёт:
Пункт 1.1.9., таблица 1.9
19*0,8=15,2 чел/дня
19*72,8*2,63=3637,816 грн.
Т.к. хозяйство на выполнение работ по закладке реперов и межевых знаков предоставляет рабочих и транспорт, то в расчет вводится коэффициент 0,5:
15,2*0,5=7,6 чел/дня
3637,816*0,5=1818,91 грн.
СТОИМОСТЬ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 25091,63 грн
Продолжительность ПОЛЕВЫХ РАБОТ: 98,099 чел/дней

7. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7.1 Размножение материалов на 3 экземпляра:
30 грн.*3*2,63=236,7 грн
7.2 Составление отчета, 3 дня:
54 грн*3*2,63=426,06 грн
7.3 Сбор фондовых материалов, 2 дня:
54 грн*2*2,63=284,04 грн
7.4 Сдача отчета заказчику, 1 день:
54 грн*1*2,63=142,02 грн
7.5 Определение площади съемки механическим способом в
масштабе 1:25000 , 1 тыс.га стоит 49 грн:
1777,62 га/1000*49*2,63=229.08 грн
СТОИМОСТЬ КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ 1318,08 грн

8.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

Общие чел/дни
98,099 чел/дни /3= 32,7 бриг/дн
33 рабдн.*56 км =1848 км
Расход А-80 17 л на 100 км, на 1848 км расходы бензина составили 314,16 л
Стоимость А-80: 314,16 л*3,40 грн = 1068.144 грн
Стоимость ГСМ на период работ 30 грн
Стоимость автомобиля 12500 грн.
Амортизация 12,5% в год, на период работ:
12500 грн*12,5%*0,09=141,27 грн
Зарплата водителю-450 грн в месяц, за весь период работ 675 грн
Общая сумма затрат на транспорт составила – 1914,42 грн.

9. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

Аренда помещения за один месяц составляет 350 гривен, на весь период работ 525 грн.

10.РАСЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

Составляет 3% от общей суммы полевых работ
25091,63 грн *3%=752,75 грн

11. РАСЧЕТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ

Составляет 3% от общей суммы работ.
Общая сумма 29601,88 грн.
29601,88 грн*3%=888,06 грн
ИТОГО РАСХОДОВ:30489,94 грн
НДС (20%):6097,99грн
ВСЕГО:36587,93 грн


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения землеустроительных работ птицефабрика «Крымская» Сакского района АР Крым общей площадью 1777,62га, выполнена научно-техническая документация (карты, планы) необходимые для дальнейшего осуществления работ по производству сельскохозяйственных культур в реорганизованном сельскохозяйственном предприятии.
При выполнении работ учитывались пожелания заказчика.
Итого общая сумма по выполнению работ составила 30489,94 грн., НДС грн: 6097,99 грн.
ВСЕГО: 36587,93 грн
Особые условия
При заключении договора по выполнению земельно-кадастровых работ с заказчиком оговаривается особые условия, при которых работа будет, выполнена не полностью, не в срок или не выполнена вовсе.
1. При нарушении заказчиком условий о транспорте, (не предоставлено транспортное средство, не оплаченной по смете), длительность работ превысит запланированное время.
2. При нарушении заказчиком условий о материалах для реперов и межевых знаков (не предоставлены репера и межевые знаки для установки ) работа может быть прекращена или стоимость возрастёт.
3. При нарушении заказчиком условий об аренде помещения (не предоставлено жильё и помещения для полевой базы) стоимость работы возрастёт.
4. Для начала работы заказчик должен оплатить не менее 50 % от стоимости всех работ по смете, при не выполнении этого условия работа не может быть начата и не вложиться в календарно запланированный срок.
5. В случае не предоставления вовремя заказчиком документации по согласованию с контролирующими организациями сроки выполнения работ переносится до предоставления заказчиком необходимых документов.
6. Передача заказчику технического отчета производится после оплаты всей стоимости работ по смете.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма 2-П
Приложение к договору №235
От «1» апреля 2006г.
Смета №1
По созданию научно-технической продукции
Заказчик Птицефабрика «Крымская» Сакского района.
Подрядчик КП «Катран»

	№№ п/п
	Виды работ
	№№ частей, глав и пунктов в «Размерах оплаты»
	Расчёт стоимости
	Стоимость (гр)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	полевые работы
	п.1.1.2-1.1.4 т.1.2-1.4 п.1.1.8-1.1.9 т.1.8-1.9
	расчет
	25091,63

	2
	транспорт
	
	расчет
	1914,42

	3
	аренда помещения
	
	расчет
	525

	4
	камеральные работы
	ЕНВ и Р-И п.80
	расчет
	1318,08

	5
	непредвиденные затраты
	
	расчет
	888,06

	6
	организация-ликвидация
	
	расчет
	752,75

	7
	итого расходов
	
	расчет
	30489,94

	8
	НДС
	
	расчет
	6097,99

	9
	всего
	
	расчет
	36587,93




ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма 3-П
Приложение к договору №235
От «1» апреля 2006г.
Смета №2
По созданию научно-технической продукции
Заказчик птицефабрика «Крымская» Сакского района
Подрядчик ЧП «Катран»

	№№ п/п
	наименование затрат
	% к объему
	Стоимость (гр)

	1
	Зарплата основная и дополнительная
	19
	5793,09

	2
	полевое довольствие
	6
	1829,40

	3
	организация и ликвидация
	2,5
	752,75

	4
	амортизация
	1,3
	392

	5
	транспорт
	6,3
	1914,42

	6
	материалы
	3,9
	1197

	7
	обязательные отчисления в бюджет
	38,5
	11738,63

	8
	накладные расходы
	9
	2744,09

	9
	плановые накопления
	10,6
	3240,5

	10
	непредвиденные расходы
	2,9
	888,06

	11
	итого расходов
	100
	30489,94

	12
	НДС
	20
	6097,99

	13
	Всего по смете
	
	36583,93




ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приложение к договору №235
От «1» апреля 2006 г.
Календарный план работ

	наименование этапа
	срок выполнения начало- окончание
	расчётная цена этапа, грн.
	 % к сумме

	1. Сбор материалов
	1.04.06-3.04.06
	284,04
	0,8

	2. Полевые работы
	3.04.06-18.05.06
	25091,63
	82,3

	3. Камеральные работы
	18.05.06-26.05.06
	1318,08
	4,3

	4. Составление отчёта
	26.05.06-29.05.06
	426,06
	1,4

	5. Расчёт с заказчиком
	30.05.06
	142,02
	0,5
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