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2
      	-	

Форма №4
Строительство 9-этажного жилого дома
Наименование стройки
Локальная смета № 02-01-01
На общестроительные работы 9-этажного жилого дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	Сметная стоимость                       1431,32
	тыс. руб.

	Основание: чертежи №
	Нормативная трудоемкость               2,96
	тыс. чел/час

	Составлена в ценах 2000 года
	Сметная заработная плата                29,80
	тыс. руб.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единицы измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием

	
	
	
	
	Всего
	Эксплу-атации машин
	Всего
	Оплаты труда
	Эксплуа-тации машин, в т.ч. оплаты труда
	Обслуживанием машин

	
	
	
	
	Оплаты труда
	В том числе оплаты труда
	
	
	
	На единицу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	А. Подземная часть
Раздел I. Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР 01-01-036-1
	Планировка площадки под застройку бульдозером мощностью 80 л. с. (59 кВт), 1000 м2
	4,8
	27,07
	27,07
	129,94
	-
	129,94
	-
	-

	
	
	
	
	-
	4,02
	
	
	19,30
	0,31
	1

	2
	ТЕР 01-01-014-2
Ктз=1,45,
Кот=1,45,
Кэмм=1,45
	Разработка грунта II группы с погрузкой на автомобилисамосвалы, эксковатором с ковшом М4 0,4м: 0,25м3), 1000 м3
	9,2
	9316,77
	8952,39
	85714,28
	3259,01
	82361,99
	45,41
	418

	
	
	
	
	354,24
	935,15
	
	
	8603,38
	72,44
	666

	
	
	Другие работы …
	
	

	
	+
	+
	+
	
	+

	
	
	ИТОГО по разделу 1

	
	
	
	85844,22

	3259,01
	82491,93
	
	418

	
	
	
	
	
	
	
	
	8622,68
	
	667

	
	МДС* 
81-33.2004
	Накладные расходы %
	95
	
	
	11287,61

	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными расходами
	

	
	
	97131,83

	3259,01
	82491,93
	
	418

	
	
	
	
	
	
	
	
	8622,68
	
	667

	
	МДС* 
81-25.2001
	Сметная прибыль %
	50
	
	
	6534,93

	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу I
	
	
	
	103666,76

	3259,01
	82491,93
	
	418

	
	
	
	
	
	
	
	
	8622,68
	
	667

	
	
	Раздел II. Фундамент
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР 06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки, 100 м3
	0,61
	4296,15
	893,14
	2620,65
	775,69
	544,82
	163,03
	99

	
	
	
	
	1271,63
	111,15
	
	
	67,80
	7,56
	5

	
	ТСЦ по РО
81-01-2001
401-0049
	Стоимость бетона тяжелого, крупность заполнителя 40 мм, класса В 25 (М300), м3
	61
	595,00
	
	36295,00
	
	
	
	

	4
	ТЕР 06-01-001-22
	Устройство фундаментов ленточных ж/б при ширине по верху до 1000 мм, 100м3
	0,815
	42563,33
	3585,23
	34689,11
	3217,17
	2921,96
	446,04
	364

	
	
	
	
	3947,45
	323,54
	
	
	263,69
	22,0
	18

	
	ТСЦ по РО
81-01-2001
401-0055
	Стоимость бетона тяжелого, крупность заполнителя 40 мм, класса В 50 (М650), м3
	81,5
	848,00
	
	69112,00
	
	
	
	

	5
	ТЕР 06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит плоских ж/б, 100 м3
	1,28
	44849,36
	3557,80
	57407,18
	2409,25
	4553,98
	220,66
	282

	
	
	
	
	1882,23
	303,99
	
	
	389,11
	20,67
	26

	
	ТСЦ по РО
81-01-2001
401-0061
	Стоимость бетона тяжелого, крупность заполнителя 20 мм, класса В 3,5 (М50), м3
	128
	414,00
	
	52992,00
	
	
	
	

	
	
	Другие работы …
	
	
	
	+
	+
	+
	
	+

	
	
	ИТОГО по разделу II

	
	
	
	253115,94

	6402,11
	8020,76
	
	745

	
	
	
	
	
	
	
	
	720,60
	
	49

	
	МДС* 
81-33.2004
	Накладные расходы %
	120
	
	
	
8547,25
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными расходами
	
	
	
	

261663,20


	6402,11
	8020,76
	
	
745

	
	
	
	
	
	
	
	
	720,60
	
	49

	
	МДС* 
81-25.2001
	Сметная прибыль %
	77
	
	
	5484,49
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу II
	


	
	
	
267147,68

	6402,11
	8020,76
	
	
745

	
	
	
	
	
	
	
	
	720,60
	
	49

	
	
	Раздел III. Перекрытия
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР 07-05-011-2
	Установка панелей перекрытия с опиранием по контуру S до 15 м2, 100 шт
	0,24
	9460,20
	4406,63
	2270,45
	762,95
	1057,59
	346,29
	83

	
	
	
	
	3178,94
	553,02
	
	
	132,73
	37,61
	9

	
	ТСЦ по РО
81-01-2001
444-2101-0101
	Стоимость панели перекрытия длиной до 6 м, шириной 1 м, 1,2 м, 1,5 м
2,4*1*0,15*24
	8,64
	2500,00
	
	21600,00
	
	
	
	

	
	
	Другие работы …
	
	
	
	+
	+
	+
	
	+

	
	
	ИТОГО по разделу III
	
	
	
	
23870,45

	762,95
	1057,59
	
	83

	
	
	
	
	
	
	
	
	132,73
	
	9

	
	МДС* 
81-33.2004
	Накладные расходы %
	155
	
	
	1388,30
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными расходами
	
	
	
	25258,75
	762,95
	1057,59
	
	83

	
	
	
	
	
	
	
	
	132,73
	
	9

	
	МДС* 
81-25.2001
	Сметная прибыль %
	90
	
	
	806,11
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу III
	
	
	
	
26064,86

	762,95
	1057,59
	
	83

	
	
	
	
	
	
	
	
	132,73
	
	9

	
	
	ИТОГО по разделу «А»
	
	
	
	362830,61

	10424,07

	91570,28
	

	1246

	
	
	
	
	
	
	
	
	9476,01
	
	725

	
	МДС* 
81-33.2004
	Накладные расходы %
	95,
120,
155
	
	
	21223,16

	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными расходами
	
	
	
	384053,78

	10424,07

	91570,28
	

	1246

	
	
	
	
	
	
	
	
	9476,01
	
	725

	
	МДС* 
81-25.2001
	Сметная прибыль %
	50,
77,
90
	
	
	12825,53

	
	
	
	

	
	

	Всего по разделу «А»
	
	
	
	396879,30


	10424,07

	91570,28
	

	1246

	
	
	
	
	
	
	
	
	9476,01
	
	725

	
	
	Б. Надземная часть
Раздел IV. Стены наружные и внутренние

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР 07-05-022-3
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных S до 6 м2,  шт.
	0,28
	17531,04
	4572,10
	4908,69

	804,94
	1280,19
	305,83
	86

	
	
	
	
	2874,80
	580,67
	
	
	162,59
	39,49
	11

	8
	ТЕР 07-05-022-4
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных S до 15 м2, шт.
	1,25
	22371,74
	7195,82
	27964,68

	4755,70

	8994,78
	404,74
	506

	
	
	
	
	3804,56
	916,14
	
	
	1145,18
	62,30
	78

	
	ТСЦ по РО
81-01-2001
443-1001
	Стоимость однослойных наружных стеновых панелей из бетона плотностью 900 кг/м3
(0,2*4,2*28 + 0,2*13,2*125)
	353,52
	2029,00
	
	717292,08
	
	
	
	

	9
	ТЕР 07-05-023-1
	Установка стеновых панелей внутренних S до 6 м2, шт
	0,20
	8920,74
	3448,30
	1784,15

	461,73

	689,66
	242,76
	49

	
	
	
	
	2308,65
	436,68
	
	
	87,34
	29,69
	17

	10
	ТЕР 07-05-023-3
	Установка стеновых панелей внутренних S до 15 м2, шт
	0,64
	12699,76
	5790,99
	8127,85

	2013,50

	3706,23
	330,82
	212

	
	
	
	
	3146,10
	736,18
	
	
	471,16
	50,06
	32

	
	ТСЦ по РО
81-01-2001
443-2000
	Стоимость элементов внутренних стен перегородок, м3
(0,12*4,2*20+0,12*13,2
*64)
	111,456
	2244,00
	
	250107,26
	
	
	
	

	
	
	Другие работы …
	
	
	
	+
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО по разделу IV
	
	
	
	1010184,71
	8035,87
	14670,86
	
	853

	
	
	
	
	
	
	
	
	1866,27
	
	138

	
	МДС* 
81-33.2004
	Накладные расходы %
	155
	
	
	
15348,32

	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными расходами
	
	
	
	1025533,03

	8035,87
	14670,86
	
	853

	
	
	
	
	
	
	
	
	1866,27
	
	138

	
	МДС* 
81-25.2001
	Сметная прибыль %
	90
	
	
	8911,93

	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу IV
	
	


	
	1034444,96

	8035,87
	14670,86
	
	853

	
	
	
	
	
	
	
	
	1866,27
	
	138

	
	
	ИТОГО по разделу «Б»
	
	
	
	1010184,71
	8035,87
	14670,86
	
	853

	
	
	
	
	
	
	
	
	1866,27
	
	138

	
	МДС* 
81-33.2004
	Накладные расходы %
	155
	
	
	
15348,32

	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными расходами
	
	
	
	1025533,03

	8035,87
	14670,86
	
	853

	
	
	
	
	
	
	
	
	1866,27
	
	138

	
	МДС* 
81-25.2001
	Сметная прибыль %
	90
	
	
	8911,93

	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу «Б»
	
	


	
	1034444,96

	8035,87
	14670,86
	
	853

	
	
	
	
	
	
	
	
	1866,27
	
	138

	
	
	ИТОГО по разделам А+Б
	
	
	
	1373015,32

	18459,94

	106241,14
	

	2099

	
	
	
	
	
	
	
	
	11342,28
	
	863

	
	
	Накладные расходы %
	95,
120,
155
	
	
	36571,48
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными расходами
	
	
	
	1409586,81

	18459,94

	106241,14
	

	2099

	
	
	
	
	
	
	
	
	11342,28
	
	863

	
	
	Сметная прибыль %
	50,
77,
90
	
	
	21737,46
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете
	
	
	
	1431324,26
	18459,94

	106241,14
	

	2099

	
	
	
	
	
	
	
	
	11342,28
	
	863



	
Сметная заработная плата (ОТс+ОТм) 29,802 тыс. руб.
	

	
	

	Составил 
	
	
	Проверил
	
	




Пересчёт стоимости строительства в ценах 2005 г.

Индекс на 07.09.2005 к базисному
уровню цен на 01.01.2000 года.

1. Оплата труда рабочих-строителей (К = 4,48):  4,48*18459,94 = 82700,53 руб.
2. Эксплуатация машин (К = 2,91):  2,91*106241,14 = 309161,72 руб.
3. Оплата труда машинистов (К = 4,48): 4,48*11342,28 = 50813,41 руб.
4. Стоимость материалов (К = 3,078):  3,078*1306623,18 = 4021786,15 руб.
5. Средства на оплату труда: 82700,53 + 50813,41 = 133513,94 руб.
6. Прямые затраты:  82700,53 + 309161,72 + 4021786,15 = 4413648,40 руб.
7. Накладные расходы (К = 3,855): 3,855*36571,48 = 140983,06 руб.
8. Сметная прибыль (К = 3,671): 3,671* 21737,46 = 79798,22 руб.
9. Сметная стоимость: 4413648,40 + 140983,06 + 79798,22 =  4634429,68 руб.
10. Средства на покрытие затрат по уплате НДС (18%): 0,18*4634429,68 = 834197,34  руб. 
11. Сметная стоимость, всего:  4634429,68 + 834197,34  = 5468627,02 руб.




Форма 3
Жилой двухсекционный 9-этажный дом высотой до 30 м
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 02-01
на общестроительные работы 9-этажного жилого дома
(наименования объекта)
        Сметная стоимость      4171,81 тыс.руб.
                                  Средства на оплату труда 551,91 тыс.руб.
Составлено в ценах по состоянию на 2000 г                    Расчетный измеритель единичной стоимости: 1м³ объема здания
	№ п/п
	Номер смет и расчетов
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Средства на оплату труда, тыс.руб.
	Показатели единичной стоимости, руб

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования мебели, инвентаря
	прочих затрат
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Лок.смета №02-01-01
	Общестроительные работы
	1431,32
	
	
	
	1431,32
	29,80
	130,12

	2
	Лок.смета №02-01-02
	Внутренний водопровод и канализация
	1145,06
	
	
	
	1145,06
	229,01
	104,10

	3
	Лок.смета №02-01-03
	Временное отопление и вентиляция
	1001,74
	
	
	
	1001,74
	200,35
	91,07

	4
	Лок.смета №02-01-04
	Приобретение и монтаж оборудования
	
	107,35
	250,48
	
	357,83
	71,57
	32,53

	5,6...
	
	Другие работы...
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Итого:
	3578,12
	107,35
	250,48
	
	3935,95
	530,73
	357,82

	
	
	Средства на покрытия лимитированных затрат
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-01-2001
	Временные здания и сооружения
	39,36
	1,18
	
	
	40,54
	
	

	
	
	Средства на оплату труда
	
	
	
	
	
	7,70
	

	
	
	Итого с временными
	3617,48
	108,53
	250,48
	
	3976,49
	538,43
	

	
	ГСН 81-05-01-2001
т.ч.п.11.1 для РО
	Прочие работы и затраты
а) Средства на удорожания работ в зимнее время
	16,28
	0,49
	
	
	16,77
	
	

	
	
	 Средства на оплату труда
	
	
	
	
	
	0,08
	

	
	
	б) И другие прочие 
	135,66
	4,07
	
	
	139,73
	
	

	
	
	Средства на оплату труда
	
	
	
	
	
	5,24
	

	
	
	Итого с прочими работами и затратами 
	3769,42
	113,09
	250,48
	
	4132,99
	543,75
	

	
	МДС 
81-35.2004
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	37,69
	1,13
	
	
	38,82
	
	

	
	
	Средства на оплату труда
	
	
	
	
	
	8,16
	

	
	
	Всего по смете
	3807,11
	114,22
	250,48
	
	4171,81
	551,91
	357,82



     Справочно: возвратные суммы 15% от стоимости временных зданий и сооружений (В*0,15)  6,08 тыс.руб.
     Приблизительный объем жилого дома (S*h)  11000 м³


     Составил   _________________                                                                                                                Проверил: ____________





Форма 1.
Орган заказчика ___________________
“Утверждён”
Сводный сметный расчёт в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
_____________________________________________
 (ссылка на документ об утверждении)
“   ”         2005 г.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Жилой двухсекционный 9-этажный дом высотой до 30 м
(Наименование стройки)
Составлена в ценах на 01.01.2005 г.
	№ п/п
	Номера сметных расчётов 
и смет
	Наименования глав, объектов 
работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования мебели и инвентаря
	Прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	

	
	Расчет №1
	Отвод земельного участка под застройку 
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 1.
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2. Объекты основного назначения
	

	
	Объектная смета №02-01
	9-этажный 2-секционный жилой дом
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 2
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	

	
	Объектная смета №02-02
	Блок подсобных помещений
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе 3.
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.
	

	
	Объектная смета №02-03
	Трансформаторная подстанция
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 4.
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	

	
	
	Итого по Главе 5.
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализаций, теплоснабжения и газоснабжения
	

	
	
	Итого по Главе 6.
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	
	Объектная смета №02-09
	Озеленение
	
	
	
	
	

	
	Объектная смета №02-10
	Устройство площадок
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 7.
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главам 1-7
	
	
	
	
	

	
	ГЭСН 81-05-02-2001
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 8
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	ГЭСН 81-05-02-2001
	Удорожание работ, производимых в зимнее время
	
	
	
	
	

	
	МДС 81-35-2004
	Другие прочие затраты
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 9.
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главам 1-9
	
	
	
	
	

	
	МДС 81-35-2004
	Глава 10. Содержание дирекции, технический надзор, авторский надзор
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 10.
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 11.
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 12. Затраты на проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по Главе 12.
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сводному сметному расчёту
	
	
	
	
	

	
	
	Резерв на непредвиденные расходы и затраты
	
	
	
	
	

	
	
	Возвратные суммы
	
	
	
	
	



          Составил _____________                                                                                Проверил __________
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